

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA														
Anexo														
DER outubro 2019														
Anexo														
ESCRITÓRIO REGIONAL														
SUBPROJETO PAVIMENTAÇÃO														
PROTÓCOLO														
ARQ Nº														
SAM 34 LOTE 01														
LOCAL														
PERÍMETRO URBANO														
BDI (%) - BETUMES / MATERIAIS														
18,38%														
BDI (%) - SERVIÇOS														
22,09%														
ENSAIOS (%)														
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO														
Município: BOM SUCESSO DO SUL														
Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES														
Local da Obra: PERÍMETRO URBANO														
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UD	QUANT	UNIT	PARANACIDADE		(R\$) - PM TOTAIS
												E	(R\$)	
1	DER	SERVIÇOS PRELIMINARES												
820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00												2.362,64
4		REVESTIMENTO												
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista ( Recape )												
561100	DER	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão												
561100	DER	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação												
570000A	DNIT	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)												
transporte		Areia												
transporte		CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)												
transporte		Cal Hidratada CH-1												
transporte		Brita ( usina )												
transporte		Massa												
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)												
570000A	DNIT	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)												
transporte		Areia												
transporte		Cal Hidratada CH-1												
transporte		Brita ( usina )												
transporte		Massa												
170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)												
7		SINALIZACAO DE TRANSITO												
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)												
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)												

Prefeitura Mun. Bom Sucesso do Sul

*Fábio Júnior de Oliveira*

DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ENGRº CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350


*Nilson Antonio Feversani*

Prefeito


Município de Bom Sucesso do Sul

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO ( ton )	CUSTOS UNITARIOS - ( R\$ )			UD	PROJETO ORIGINAL			
					TRANSP	EXEC.	S/BDI		QUANT	UNIT	PARANACIDAD E ( R\$ )	( R\$ ) - PM TOTAIS
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)										14.873,71
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas				125,70	125,70	un	20,00	153,47	3.069,40	3.069,40
74022/53	SEI/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica				93,80	93,80	un	20,00	114,52	2.290,40	2.290,40
74022/56	SEI/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso				76,44	76,44	un	20,00	93,33	1.866,60	1.866,60
7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa				98,00	98,00	un	20,00	119,65	2.393,00	2.393,00
3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica				4303,64	4303,64	go	1,00	5.254,31	5.254,31	5.254,31
		PREÇO GLOBAL									1.021.793,29	1.021.793,29
		TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)									981.314,60	981.314,60
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (6-7)									25.604,98	25.604,98
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)										
		TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)										
		TOTAL DE DRENAGEM (10)										
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)									14.873,71	14.873,71
									AREA INICIAL		14.341,88 m2	71,25 m2

CONFERENCIA	1.021.793,29	1.021.793,29	1.021.793,29	1.021.793,29
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Nilson Antonio Feversani  
Prefeito  
Município de Bom Sucesso do Sul

Prefeitura Municipal de Bom Sucesso do Sul  
  
Fábio Júnior de Oliveira  
DIRETOR DEPTO. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
ENGR. CIVIL CREA PR 82.120/D - DECRETO Nº 2.350

## PAM

2019

2020

SECRETARIA DE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

## PAVIMENTAÇÃO

Município: BOM SUCESSO DO SUL

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRILOTE n°

Quantidade: 14.341,88 m2

ISAM

34

1

Data

13/07/2020

13/07/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

Data

01/10/2020

01/10/2020

GRUPO SERVIÇOS

N

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Data Início

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

Data

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

1/10/20

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

SERVIÇOS PRELIMINARES

CONTRAPARTIDA

R\$

2.196,64

166,00

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$

R\$