BDI (Já incluso no orçamento) **25,00%**

ORÇAMENTO

R$ 26.031,36

Agente Promotor / Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS

Nº do contrato 0-0 /

ART de Orçamento Nº 20183712556

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (em R$)		Fonte	CÓDIGO SINAPI (se for outra tabela descrevê-la)
				UNITARIO	TOTAL		
1	**SINALIZAÇÃO**						
1.1	Placa de sinalização c/ pelicula refletiva, 1,0x1,5m	m2	1,50	336,89	505,34		820000 DER
1.2	Suporte de madeira 3 " x 3 " p/placa de sinalização	pç	2,00	108,30	216,60		821000 DER
2	**PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**						
2.1	Colchão de argila p/ pav. Poliedrico	m2	959,24	1,91	1.832,15		532600 DER
2.2	Extração,carga , transp. Preparo e assentamento (pedras poliédricas)	m2	913,56	24,16	22.071,61		521450 DER
2.3	Enchimento c/ argila p/pav. Poliedrico	m2	913,56	0,86	785,66		532650 DER
2.4							
3	**SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA**						
3.1	Mão-de-bra para assentamento de meio fio pre-moldado, rejunte e execução de bocas de lobo	m	310,00	2,00	620,00		cotação de mercado
				TOTAL	**26.031,36**		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens: Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

13-ago-18
Data

BDI 25%
(já incluso no orçamento)

* Obs

C Contrapartida exclusivamente financeira

CF Contrapartida exclusivamente física

R Exclusivamente repasse/subsídio

F Exclusivamente outras fontes

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato 0-0 /

Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ACESSO AO CENTRO DE EVENTOS

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00																		
3	30,00	30,00	35,00	65,00	35,00	100,00																		
TOT. (%)	31,94	31,94	34,03	65,97	34,03	100,00																		
REPASSE		0,00		0,00		0,00																		
C.P. R$		8.314,77		8.858,30		8.858,30																		
C.P. Física																								
Out. Font.																								
TOT. (R$)		8.314,77		8.858,30		8.858,30																		

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município
pelos itens: Fábio Júnior de Oliveira - CREA PR-82.120/D

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon.
pelos itens:

13-ago-18
Data

V.100901-1100