Cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA — **DER outubro 2016**

Anexo — Anexo — Anexo — Anexo

ESCRITÓRIO REGIONAL
SUBPROJETO — **PISTA DE CAMINHADA**
PROTOCOLO
ARQ Nº
LOCAL
BDI (%) — **30,0%**
ENSAIOS (%)

cartilha — cartilha — cartilha

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município: **BOM SUCESSO DO SUL** — **SAM** **21** — **SAM** **21**
Projeto : **PISTA DE CAMINHADA/CALÇADAS** — **LOTE** **01** — **LOTE nº** **01**
Local da Obra : **RUA BEIRA RIO E RUA LUIZ ÂNGELO COLODA**

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$) TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI	UD	PROJETO ORIGINAL QUANT	UNIT	Paranacidade (R$)	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS	ORÇAMENTO APROVADO QUANT	UNIT	Paranacidade (R$)	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**												**2.000,00**					**1.997,75**
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00				2390,24	1553,66	**2019,75**	un	1,00	2.000,00	2.019,75	2.000,00		1,00	1.997,75	2.019,75	1.997,75	
3		**BASE / SUB-BASE**												**14.966,49**					**14.966,49**
516000	DER	Colchão de Brita/Pó de Pedra	30,00	1,5000	27,42	61,00	70,74	**91,96**	m3	162,75	91,96	14.966,49	14.966,49		162,75	91,96	14.966,49	14.966,49	
4		**REVESTIMENTO**												**134.377,93**					**134.377,93**
534906	DER	Paver e=6cm - sem colchão, assentametno e compactação com placa	30,00	0,1200	2,19	43,17	45,36	**58,97**	m2	2.000,04	58,97	117.942,36	117.942,36		2.000,04	58,97	117.942,36	117.942,36	
534906C	DER	Paver Colorido e=6cm - sem colchão, assentamento e compactação com placa	30,00	0,1200	2,19	47,49	49,68	**64,59**	m2	254,46	64,59	16.435,57	16.435,57		254,46	64,59	16.435,57	16.435,57	
6		**PAISAGISMO / URBANISMO**												**52.385,63**					**53.380,33**
810250B	DER	Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,025m3/m)				8,87	8,87	**11,54**	m	1.812,34	11,54	20.914,40	20.914,40		1.812,34	11,54	20.914,40	20.914,40	
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos				1,09	1,47	**1,91**	m2	2.325,01	1,91	4.440,77	4.440,77		2.325,01	1,91	4.440,77	4.440,77	
85180	SEIL	Plantio de Grama esmeralda em rolo				7,99	7,99	**10,39**	m2	1.214,85	10,39	12.622,29	12.622,29		1.214,85	10,39	12.622,29	12.622,29	
605000A	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2				299,55	299,55	**389,41**	un	37,00	389,41	14.408,17	14.408,17		33,00	389,41	12.850,53	12.850,53	
605000E	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2				327,22	327,22	**425,39**	un						6,00	425,39	2.552,34	2.552,34	
9		**SERVIÇOS DIVERSOS**												**6.277,50**					**6.277,50**
532500	DER	Lastro de Areia	221,00	1,5000	162,08	58,84	220,92	**287,19**	m3	23,25	270,00	6.677,17	6.277,50		23,25	270,00	6.677,17	6.277,50	
		PREÇO GLOBAL										**210.426,97**	**210.007,55**	**210.007,55**			**211.421,67**	**211.000,00**	**211.000,00**
		TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)										**151.364,17**	**151.344,42**	**151.344,42**			**151.364,17**	**151.342,17**	**151.342,17**
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)										**52.385,63**	**52.385,63**	**52.385,63**			**53.380,33**	**53.380,33**	**53.380,33**
		TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)										**6.677,17**	**6.277,50**	**6.277,50**			**6.677,17**	**6.277,50**	**6.277,50**
										ÁREA INICIAL		**3.711,32**	**m2**	**56,59 /m2**	**ÁREA ATUAL**		**3.711,32**	**m2**	**56,85 /m2**
										CONFERÊNCIA		**210.426,97**	**210.007,55**	**210.007,55**			**211.421,67**	**211.000,00**	**211.000,00**