ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - SÃO JOÃO BATISTA

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,40	1.315,60		R$1.841,84	33,33%	R$2.455,73
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$10,21	448,00	R$2,38	R$5.638,63	33,33%	R$7.517,98
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$22,19	1.315,60	R$9,26	R$41.372,99	33,33%	R$55.162,61
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,84	1.450,00		R$1.218,00	33,33%	R$1.623,96
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,58	448,00		R$707,84	33,33%	R$943,76
TOTAL						R$50.779,30	33,33%	R$67.704,03

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

março, 2024

OBSERVAÇÃO: A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a setembro de 2023 (Com desoneração)