MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/0001-86

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

DESCRIGCAO DA NECESSIDADE — ARTIGO 18, § 1°, INCISO |

As contratacées governamentais produzem significativo impacto na atividade econémica, tendo em
vista o volume de recursos envolvidos, os quais em grande parte s&o instrumentos de realizagdo de
politicas publicas.

Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratagoes potencialmente mais eficientes,
posto que a realizagdo de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em uma
gestéo eficiente dos recursos publicos.

O presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam a viabilidade (técnica e
econdmica) da contratag&o pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para
compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

O Objeto do estudo é a escolha da alternativa mais viavel para Execucdo de servico de pavimentacao
asfaltica em CBUQ sobre pavimentacéo asfaltica, em Trechos: Trecho da Estrada Vicinal Dosolina
de Franceschi dos Santos - Comunidade Tiradentes; Trecho da Estrada Vicinal Pioneiro Adao
Mackieviez - Comunidade Sao Sebastido do Paraiso e Trecho da Estrada Vicinal de acesso a
Comunidade Alto Paraiso, considerando 6,0 metros de largura e area total pavimentada de 36.148,80
metros quadrados, os servicos de pavimentagao serao executados conforme a indicagéo abaixo, a
pavimentac&o devera ser executada em uma unica etapa.

Foi adotado para o trecho, a execugéo de base em brita graduada com espessura de 15 cm, que servira
de base para pavimentagdo a ser executada, que sera em CBUQ com espessura de 5 cm.

Da justificativa de Contratagao

A trafegabilidade nesta regido ¢ intensa, pois pela estrada principal é realizado o escoamento da
producdo agropecuaria e por ela transitam veiculos de transporte escolar, moradores, maguinas
agricolas, entre outros. Desta maneira a pavimentagao ira proporcionar melhores condigbes de
trafegabilidade, seguranga e acesso aos usuarios. A pavimentacéo ira conferir melhorias esperadas a
tempo pelos usuarios, que ira contribuir para o progresso na regiao.

A finalidade do projeto é apresentar solugdes para a melhoria do trafego, escoamento da safra (soja,
milho, feijao e trigo), produgao leiteira e transporte escolar.

E por fim, com a nova pavimentagéo reduzira consideravelmente a manutencéo nos trechos, economia
aos cofres publicos.

ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAGAO — ARTIGO 18, § 1° INCISO Il
O presente Estudo Técnico Preliminar possui fulcro na Lei Orcamentaria Anual, que prevé despesas
para contratacdo desta natureza, e no Plano Anual de Contratagdes n° 1.1/2026, item 18.

REQUISITOS DE CONTRATAGAO — ARTIGO 18, § 1° INCISO llI

Todos os requisitos constam no Memorial Descritivo, parte integrante deste documento.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, se
dara por meio de licitagdo, na modalidade de Concorréncia Publica, menor preco global, executada
pelo regime de empreitada por preco global, onde estara se empenhando para oferecer servicos em
conformidade com projetos, memoriais e termo de referéncia

Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada
pelos 6rgdos competentes, em conformidade pela legislagdo vigente e padroes de sustentabilidade
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exigidos nesse instrumento e no Projeto Basico. A prestacao dos servicos de engenharia nédo gera
vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a administragao publica, vedando-se
qualquer relagéo entre eles que caracterize pessoalidade e subordinagcao direta.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagao, baseando-se nos
projetos basicos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranca,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc, e por todos os danos causados as obras e ou
servicos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc, os seus
respectivos proprietarios. Quando houver duvidas nos projetos, nas especificagdes e/ou no memorial
descritivo, deverdo ser consultados a FISCALIZACAO e o engenheiro projetista para as definicoes.

O presente documento estabelece as condicbes técnicas a serem obedecidas na execugao dos
servicos acima citados, fixando os parametros minimos a serem atendidos para materiais e servigos, e
constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s projetos basicos
fornecidos, com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificagoes pela
CONTRATADA, com as prescrigdes contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT,
legislagbes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

Todos os servigos subempreitados, desde que com autorizagao prévia do departamento de engenharia
da Prefeitura Municipal, deveréo ter ART de execugédo com comprovante de pagamento.

Devera ser exigido além dos documentos de Regularidade Juridica e Fiscal:

Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais
registrados nos mesmos possuam atribuicoes e capacidade técnica para executar os servigos exigidos
na qualificagdo técnica do edital, da pessoa juridica e da pessoa fisica, atraves da Certidao de Registro
de Pessoa Juridica e Certidao de Registro de Pessoa Fisica, em plena validade.

Atestado de visita, expedida pelo licitador. E recomendado a proponente, quando da visita do local
da(s) obras(s), que obtenham, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informacéo necessaria para
o preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local da(s) obra(s) seréo
custeados integralmente pela propria proponente.

O atestado de visita podera ser substituido por declaragéo firmada pelo responsavel da empresa e por
engenheiro devidamente qualificado, de que conhece o local e as condicbes da obra,
responsabilizando-se pela mesma, independentemente de sua condic&o.

Atestado efou declaracdo de execugdo de obra de caracteristicas semelhantes complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior, atendendo o seguinte item:

“Pavimentacao Asfaltica em CBUQ sobre pavimentagao asfaltica, largura de 6,0 metros”.

Os atestados e/ou declaracdes deverdo ser comprovados através de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional ATP” do responsavel(eis) técnico(os), emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA”, e ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Declaracao de responsabilidade técnica indicando o responsavel técnico pela execugéo da(s) obra(s)
até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo ndo podera ser substituido sem
expressa autorizacao do Contratante.

Comprovacéo de vinculo empregaticio entre o responsavel técnico, e a proponente, mediante registro
em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, e ou contrato de prestagao de servigos entre o
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profissional e a proponente. Para dirigente ou socio de empresa, tal comprovacéo podera ser feita
através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

Relacéo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a
execucdo da obra, constando o nome, numero do RG, assinatura do responsavel legal e nome e
numero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragao expressa
de sua disponibilidade durante a execugéo, sobre pena de inabilitagao.

ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATAGAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

O valor estimado da contratacéo é de R$ 4.985.728,69 (quatro milhdes, novecentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), sendo que a descricao completa e
quantidade dos itens esta disposta em anexo ao presente EfR"

O custo estimado das quantidades sera obtido mediante informagoes coletadas nas bases oficiais da
tabela DER-PR — 04/2024 e SINAPI de 07/2024, ambas sem desoneragao.

LEVANTAMENTO DE MERCADO - ARTIGO 18, § INCISO V
Analisando as possibilidades, encontram-se duas alternativas, cujo mérito da viabilidade sera
apresentada:

ALTERNATIVA 01 — A propria entidade efetuar a obra.

Ao analisar a estrutura do Municipio, verifica-se a inexisténcia de equipe e equipamentos profissionais
compativeis no quadro de funcionarios, bem como nao dispde de jazida propria para obtengdo dos
materiais indispensaveis para a realizagao da obra, ficando assim inviavel esta alternativa.

ALTERNATIVA 02 — Contratagéo através de procedimento licitatorio

Tendo em vista a natureza do objeto, existem no mercado Nacional diversas empresas de engenharia
para realizacéo de obras e servicos desta natureza, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens
a administracéo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratacdo. Assim,
sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da licitagao planilha orcamentaria
acompanhada de sua memoria de calculo onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de
todos os materiais e servicos que serdo aplicados na contratagao, projeto basico e plantas.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria baseada na tabela do DER-PR supre a
pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n° 7.983, de 08 de abril de 2013 e
publicacéo “Orientacdes para elaboragéo de planilhas orcamentarias publicas — TCU".

Portanto, resta oportuna a contratagéo através do procedimento licitatorio, sendo a melhor alternativa
para atender ao interesse publico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI

O valor estimado da contratacdo é de R$ 4.985.728,69 (quatro milhdes, novecentos e oitenta e cinco
mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).

O custo foi verificado apos a realizagdo dos projetos, onde a equipe técnica concluiu que seria mais
eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um orcamento para a obra com a descri¢céo dos
servicos a serem executados através da tabela do DER-PR, para melhor atender aos importantes
requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificacdo devidamente
justificada na Memoria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente viavel a execugao
indireta dos servicos. =
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DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO — ARTIGO 18, 1° INCISO VI
A contratacao de Empresa de Engenharia para Execugéo de Obra de Pavimentacéo Asfaltica devera
seguir o predisposto nos projetos, memoriais e termo de referéncia.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO — ARTIGO 18, ° 1° INCISO
VI

O nao parcelamento das obras é mais satisfatério do ponto de vista de eficiéncia técnica, por manter a
qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um
mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administragédo na execugao das
obras e servicos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentragao da
responsabilidade da construgdo e garantia dos resultados. Ressalta-se que em obras com servigos
inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediario e final de entrega da
obra. Pelas razdes expostas, recomenda-se que a contratagdo nao seja parcelada, por n&o ser
vantajoso para a administrag&o publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto
a ser contratado.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS — ARTIGO 18, § 1° INCISO IX

Com a realizacdo da obra, serdo oferecidos aos municipes, melhorias em sua qualidade de vida,
facilitar o desenvolvimento da agricultura no Municipio. Assegurar a trafegabilidade, seguranga dos
usuarios, escoamento agricola e transporte escolar.

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAGAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO X
No trecho a ser asfaltado € pavimentado atualmente com pedras irregulares, portanto, nédo se faz
necessario abertura ou correcao de estrada por parte da administragao.

Gestor e Fiscal do Contrato:
Gestora do Contrato: Hermes Martinho Bolsoni
Fiscal do Contrato: Jean Lucas Esquivel Santos

CONTRATACOES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES - ARTIGO 18, § 1° INCISO Xl
Durante a etapa de planejamento da contratagéo, foi definido que a adjudicagao do objeto sera feita a
uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverao apresentar atestados de capacidade
técnica para a realizagdo do objeto a ser contratado, ndo havendo contratagdes correlatas ou
interdependentes.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS — ARTIGO 18, § 1° INCISO XlI
N&o foram encontrados possiveis impactos ambientais.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATAGAO — ARTIGO 18, § 1° INCISO Xill

Diante do exposto, conclui-se, sobre a viabilidade de realizacéo de licitacdo, na modalidade
Concorréncia, na forma eletronica, do tipo menor prego, no regime de contratacdo Global, visando a
contratacdo de empresa especializada para executar pavimentacao asfaltca em CBUQ sobre

pavimentacéo asfaltica, em Trechos: Trecho da Estrada Vicinal Dosolina de Franceschi dos
i

Rua Candido Merlo, n 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Parand W
W (46) 3234-1135 | www.bomsucessodosul.pr.gov br

Fone/Fax 35 w.bi



MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/0001-86

Santos - Comunidade Tiradentes; Trecho da Estrada Vicinal Pioneiro Adao Mackieviez -
Comunidade Siao Sebastido do Paraiso e Trecho da Estrada Vicinal de acesso a Comunidade
Alto Paraiso, considerando 6,0 metros de largura e area total pavimentada de 36.148,80 metros
quadrados, sendo que a pavimentagé&o devera ser executada em uma Unica etapa.

JUSTIFICATIVA TECNICA

OBRA: Pavimentagao Asfaltica

Local: Trecho da Estrada Vicinal Dosolina de Franceschi dos Santos - Comunidade Tiradentes;
Trecho da Estrada Vicinal Pioneiro Addo Mackieviez - Comunidade Sao Sebastiao do Paraiso e
Trecho da Estrada Vicinal de acesso a Comunidade Alto Paraiso

AREA: 36.148,80 metros quadrados

Protocolo: 23.208.972-5
Prioridade: 62 - Projeto: 51 — Convénio: 215/2025

i Dados da Obra

A obra de pavimentagéo asfaltica em trecho da Estrada Vicinal, até a divisa de municipio de
Renascenca, ira beneficiar varios aspectos, tais como: transporte escolar, escoamento da produgéao
agricola (soja, milho, feijao, trigo) e bacia leiteira, acesso a ponto turistico religioso, dentre outras.

2. Licenciamento Ambiental de Operacdo para Materiais

As obras de infraestruturas, sendo esta, pavimentacdo asfaltica, agrega um volume consideravel de
materiais granulares extraidos de jazidas.

Esta municipalidade interessada em realizar a obra com qualidade e preocupada com a origem licita
dos materiais a serem empregados na execugdo, presando pela legalidade e responsabilidade
ambiental.

Com estas exigéncias o municipio garante que o processo construtivo tenha os padroes legais e
ambientais adequados.

A licenca ambiental devera ser expedida por érgao competente.

3. Licenciamento Ambiental de Operagao da Usina de CBUQ

Licenciamento preponderante a usina pelas caracteristicas dos materiais, da industria e o fator
ambiental para execugéo da mistura asfaltica, originando o Concreto Betuminoso Usinada a Quente -
CBuUQ.

As usinas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) apresentam diversos problemas,
principalmente ambientais, ocupacionais e operacionais, relacionados ao processo produtivo de alta
temperatura.

A produgéo de asfalto envolve aquecimento, mistura de agregados e betume, o que gera impactos
significativos.

Aqui estéo os principais problemas de usinas de CBUQ, baseados nas pesquisas:

Problemas Ambientais e Poluigéo

« Emissées Atmosféricas: Produzem poeiras, particulados (PM2.5, PM10), Compostos Organicos
Volateis (VOCs), monoxido de carbono (CO) e oxidos de nitrogénio (NOX).
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o Fumos de Asfalto: A queima de betume libera fumos (PAHs - Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos) que contribuem para a polui¢éo do ar.

« Poeira Fugitiva: Emissao de poeira durante o manuseio de agregados (pedras, areia), pilhas de
armazenamento e trafego de caminhoes.

s Alto Consumo de Energia: Devido as altas temperaturas de produgéo (até 190°C), ha uma grande
demanda de combustivel, 0 que aumenta as emissoes de gases de efeito estufa (13 a 30 kg de CO2
por tonelada de mistura).

« Risco de Contaminagao: O betume, derivado do petréleo, pode poluir o solo e aguas subterraneas
se houver vazamentos ou manuseio incorreto.

Pelos apontamentos citados, a exigéncia da Licenga de Operagédo emitida por érgao Ambiental
responsavel ser faz necessaria.

4. Limite de distancia da Usina de CBUQ ao local da Obra

A distancia média de transporte (DMT) do CBUQ, da usina ao local da cbra, sera considerada no
maximo 100 km, para garantir a temperatura de aplicacéo ideal e as propriedades fisicas do CBUQ,
priorizando a qualidade de execugéo do material.

A temperatura de aplicagédo do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) varia geralmente entre
130°C e 160°C, sendo crucial manter essa faixa para garantir a compactagéo e aderéncia ideais, com
limites mais altos para misturas modificadas (até 177°C) e temperaturas minimas do ambiente acima
de 10°C para evitar falhas, segundo normas como as do DNIT.

Temperaturas inadequadas (muito baixas ou muito altas) comprometem a qualidade do pavimento,
causando ma compactagao, trincas, menor durabilidade e resisténcia.

« Baixo Grau de Compactagio: O ligante torna-se muito viscoso (rigido), impedindo que os rolos
compactadores atinjam a densidade desejada, resultando em um alto volume de vazios.

« Segregacgao da Mistura: Dificuldade na espalhabilidade e mistura homogénea, levando a areas com
excesso de agregados graudos.

« Trincas e Fissuras: O resfriamento rapido causa contragdo térmica, gerando fissuras na superficie.

« Desagregamento (Ravelling): Perda de agregados gratdos na superficie, tornando o pavimento
aspero e irregular.

« Baixa Resisténcia a Fadiga: A mistura torna-se fragil, suscetivel a trincas precoces sob trafego.

« Permeabilidade: O excesso de vazios permite a entrada de agua, que ao congelar (em climas frios)
ou sob trafego, destroi a base do pavimento

Ap6s levantamento das empresas que prestam servicos nessa atividade na regido, com a distancia
maxima estimada de 100 km, localizamos oito (08) empresas que podem participar do processo
licitatorio, conforme relacéo abaixo:

1 - Empresa Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ n° 03.222.465/0001-85,
situada no municipio de Francisco Beltrdo, localizada a 32,600 km de distancia ao local da obra;

«
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2 - Empresa Pavimar Construtora de Obras, inscrita no CNPJ n°® 79.569.398/0001-31, situada no
municipio de Francisco Beltrao, localizada a 46,400 km de distancia ao local da obra;

3 — Empresa Sudopav Construtora Ltda, inscrita no CNPJ n°® 26.499.438/0001-50, situada no

municipio de Coronel Vivida, localizada a 27,700 km de distancia ao local da obra;

4 - Empresa Britador Dal Ross Ltda, inscrita no CNPJ n° 81.669.350/0002-28, situada no municipio

de Vitorino, localizada a 22,500 km de distancia ao local da obra;

5 - Empresa Pedreira Santiago Ltda, inscrita no CNPJ n° 77.744.134/0001-41, situada no municipio
de Chopinzinho, localizada a 58,200 km de distancia ao local da obra;

6 — Empresa Concrevalle Concreto Valle do Iguacu Ltda, inscrita no CNPJ n° 11.279.026/0001-37,

situada no municipio de Dois Vizinhos, localizada a 75,000 km de distancia ao local da obra;

7 — Empresa Six Pavimentacgao Ltda, inscrita no CNPJ n° 03.752.550/0001-55, situada no municipio
de Chopinzinho, localizada a 58,300 km de distancia ao local da obra;

8 — Empresa Cege Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n® 04.484.01/0001-89, situada no municipio de

Clevelandia, localizada a 65,500 km de distancia ao local da obra;

O entendimento se coaduna com o de outros especialistas do ramo, que defendem que a distancia de
transporte entre a usina de asfalto e o local da obra guarda uma relagao direta na manutencéo das
caracteristicas ideais da mistura asfaltica, visto que, quanto maior for a distancia de transporte, maior
sera a perda de temperatura, com a consequente diminuicao de qualidade: ‘E fundamental, portanto, a
producao da mistura asfaltica em local o mais proximo possivel daquele da execugéo da obra, de forma
a garantir a trabalhabilidade e uniformidade dessa mistura e também seu desempenho previsto. No
sentido de minimizar as possibilidades de reducdo de temperatura durante o transporte da mistura
asfaltica, e prevenir as dificuldades executivas e consequéncias no desempenho da camada
executada, recomenda-se que o tempo de transporte da mistura asfaltica da usina onde foi produzida
até o local da execucédo n&o exceda a uma hora.’ (Consideragdes sobre Transporte e Temperatura de
Misturas Asfalticas, Prof. Jorge Luiz Ceratti, Laboratério de Pavimentagao da UFRGS, pags. 304-306).
Nas Literaturas e Normas pesquisas os relatos das perdas de temperatura no transporte, todas relatam
que a distancia da Usina deve ser mais proxima possivel.

Com base nos apontamentos acima, esta administragéo, preocupada na restricdo, competitividade e
nao gerar danos ao erério, estendeu a distancia maxima da usina de CBUQ até o local da obra para
100 km, sendo assim, verificamos que na regi&o possuem empresas com capacidade para execugao
do objeto em questao.

Bom Sucesso do Sul, 13 de abril de 2026.
{

Fabio Junior de Oliveira
Diretor do Departamento de Obras e Servigos Urbanos
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