

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

### TERMO DE CONVÊNIO Nº 2052/2025-SECID QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE E O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**, inscrita no CNPJ sob nº 76.416.908/0001-42, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - Curitiba-PR, CEP 80.540-280, doravante denominada SECID, na condição de CONCEDENTE, neste ato representado pelo Secretário de Estado Luiz Augusto Silva - GUTO SILVA; o **SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituído pela Lei Estadual nº 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob nº 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahú - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na condição de INTERVENIENTE, neste ato representado pela Superintendente Executiva CAMILA MILEKE SCUCATO; o Município de BOM SUCESSO DO SUL, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 80.874.100/0001-86, doravante denominado MUNICÍPIO, na condição de CONVENIENTE, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) MAICO DIOGO FAVERSANI, considerando o contido no(s) protocolo(s) 24.995.691-0,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, regido pelas disposições contidas na Lei 14.133 de 01/04/2021, Decreto Estadual 10.086 de 17/01/2022, na Lei Estadual nº 15.608/2007, Lei Estadual nº 19.361/17, Lei Estadual nº 15.973/2008, Lei Estadual nº 21.352/2023, e Lei Estadual nº 21.762/2023, Decretos Estaduais nº. 8.622/2013, nº 4.189/2016, nº 3.536/2019, nº 9245/2025, na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores, e na Autorização Governamental exarada em 11/12/2023, constante do protocolo 21.444.561-1, bem como nos demais dispositivos legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente CONVÊNIO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** As atividades básicas a serem desenvolvidas para a consecução do objeto pactuado serão previstas no Plano de Trabalho, que passa a

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

fazer parte integrante deste CONVÊNIO.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos de Trabalho mencionados na presente Cláusula necessariamente não precisam ser seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços, ou com o recebimento de bens.

### CLÁUSULA SEGUNDA – RECURSOS

Para a execução do objeto deste CONVÊNIO, os recursos somam o valor total de 5.294.797,00 (cinco milhões e duzentos e noventa e quatro mil e setecentos e noventa e sete reais), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) os quais correrão à conta da dotação orçamentária F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentável e de Infraestrutura das Cidades, rubrica de despesa 44404201 - Auxílio a Municípios, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao CONVENIENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 294.797,00 (duzentos e noventa e quatro mil e setecentos e noventa e sete reais).

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Durante a execução do objeto deste CONVÊNIO, toda e qualquer despesa excedente deverá ser suportada, preferencialmente, pelo CONVENIENTE, na forma de contrapartida municipal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Havendo redução dos recursos previstos no Convênio, a redução de valor deverá ser feita na contrapartida do município, desde que respeitada a permanência de uma contrapartida, de, no mínimo 5% do novo valor total. Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo ainda necessidade de redução, essa redução de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Se, após a licitação e a homologação do processo licitatório, houver redução de valor em relação ao último valor total estipulado, a redução deverá ser aplicada sobre a contrapartida do município, desde que respeitada a permanência de uma contrapartida de, no mínimo 5% do novo valor total. Após estipulada a contrapartida mínima de 5%, havendo ainda necessidade de redução, essa redução de valor será aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Quando o objeto do convênio estiver no âmbito dos programas Asfalto Novo, Vida Nova (Decreto Estadual 7152/2024, e autorização

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

Governamental exarada em 27/03/2025 - constante do e-protocolo 23.578.935-3), bem como de projetos relativos a Estradas Rurais e Barracões Industriais, elegíveis no escopo do Programa Rotas do Progresso (Decreto Estadual 7.794/2024, e autorização Governamental exarada em 11/02/2025 – constante do e-protocolo 23.476.497-7),

também relativo a ações do Programa Estadual de Pavimentação sobre Pedras Irregulares (Decreto Estadual 10.547/2025), e autorização Governamental exarada em 19/08/2025 – constante do e-protocolo 24.015.452-8, Projetos de Fomento ao Turismo, autorização Governamental exarada em 09/09/2025 – constante do e-protocolo 24.610.851-0, e do Programa Ilumina Paraná (Decreto Estadual 10.952/2025) e Autorização Governamental exarada em 30/09/2025 – constante do e-protocolo 24.640.231-0, as condições estipuladas nos parágrafos terceiro e quarto não se aplicam, podendo as eventuais reduções de valores serem suprimidas, em sua totalidade, de eventual contrapartida do CONVENIENTE, mesmo que o convênio remanesça sem contrapartida.

### CLÁUSULA TERCEIRA – LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados à execução do objeto deste CONVÊNIO, serão liberados de acordo com a Lei Estadual nº 19.206/2017, Lei Estadual nº 19.361/2017 e com as medições realizadas pelo CONVENIENTE, devidamente aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a eventual contrapartida do município, exceto nos casos enumerados na legislação pertinente.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** No caso de obras, o valor da última medição não poderá ter percentual inferior ao estabelecido no edital de licitação aprovado pelo INTERVENIENTE.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os recursos repassados e a contrapartida financeira deverão ser depositados e movimentados na mesma conta bancária específica, em instituição financeira oficial.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Não havendo instituição financeira oficial na localidade do CONVENIENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderão ser movimentados em agência bancária local, observada a legislação pertinente.

### CLÁUSULA QUARTA – UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

O CONVENIENTE deverá providenciar a abertura de conta bancária específica, em

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

instituição financeira oficial, para a movimentação dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** Os recursos repassados, bem como a contrapartida municipal depositada, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE na forma da legislação vigente.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVÊNIO e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, desde que sua previsão de aplicação conste do plano de trabalho.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** Será considerado irregular o pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador dos recursos, ou pelo descumprimento de determinações legais ou conveniais.

**PARÁGRAFO QUARTO:** Os registros no SIT das movimentações financeiras realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos bancários anexados no SIT.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste CONVÊNIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas realizadas, serão devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, atualizados monetariamente, de acordo com índices aplicáveis aos débitos para com a Fazenda Pública, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de Recolhimento, código 5339, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial.

**PARÁGRAFO SEXTO:** A devolução dos saldos financeiros remanescentes, na forma estabelecida no parágrafo quinto, deverá ocorrer também, obrigatoriamente, nos seguintes casos:

- Quando da não execução do objeto do CONVÊNIO no prazo definido;
- Quando não for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a prestação de contas parcial ou final;
- Quando os recursos não forem utilizados adequadamente na finalidade estabelecida deste CONVÊNIO;

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

- d. Quando não forem aceitas as justificativas pelo não cumprimento das metas e indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;
- e. Quando houver a execução e aporte de recursos financeiros de forma diversa do exposto no presente ajuste.

**PARÁGRAFO SÉTIMO:** Quando da conclusão deste convênio, se houver saldo de recursos de contrapartida municipal, esses poderão ser recolhidos ao Conveniente.

### CLÁUSULA QUINTA – EXECUÇÃO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVÊNIO serão comprovadas por meio de documentos originais próprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente quitados, em que constem referências ao nome do CONVENIENTE, número deste CONVÊNIO, número do empenho, número do processo, endereço, CNPJ, Município e Estado do fornecedor.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** É vedado ao CONVENIENTE:

- a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVÊNIO, ainda que em caráter de emergência ou em despesas efetuadas em data anterior à sua celebração ou posterior ao seu período de vigência;
- b. Realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar;
- c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

### CLÁUSULA SEXTA – ATRIBUIÇÕES

I – São atribuições do CONCEDENTE:

- a) Publicar o extrato deste CONVÊNIO no Diário Oficial do Estado;
- b) Registrar informações e documentos no Sistema Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resoluções e instruções normativas daquele Tribunal;
- c) Autorizar o CONVENIENTE, após a juntada do Plano de Trabalho e da análise e aprovação dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecução do objeto deste CONVÊNIO;

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

- d) Mediante a verificação pelo INTERVENIENTE do processo licitatório, autorizar ao CONVENENTE a homologação da licitação, e, em se tratando de registro de preços, autorizar a contratação do objeto deste CONVÊNIO;
- e) Repassar os recursos financeiros destinados à consecução do objeto deste CONVÊNIO após a efetiva execução do objeto com aferição supervisionada pelo INTERVENIENTE, de acordo com sucessivas medições, no caso de obras e realização de serviços ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei nº 19.206/2017.
- f) Informar ao INTERVENIENTE a realização do repasse dos recursos ao CONVENENTE para fins de registro e controle;
- g) Encaminhar a prestação de contas deste CONVÊNIO ao Tribunal de Contas do Estado, por meio do SIT;
- h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO, emitido pelo INTERVENIENTE;
- i) Aplicar as penalidades previstas e proceder às ações administrativas necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos quando for o caso.
- II – São atribuições do INTERVENIENTE:
- a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realização do processo licitatório, analisar a documentação, preparar a autorização para homologação do processo licitatório e, em caso de registro de preços, analisar a documentação pertinente, e preparar o documento para que o CONCEDENTE autorize a contratação do objeto deste CONVÊNIO;
- b) Responder pela aprovação das medições realizadas pelo CONVENENTE, bem como pela supervisão da execução do objeto deste CONVÊNIO;
- c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;
- d) Validar o termo de recebimento provisório e definitivo do objeto deste CONVÊNIO, emitido pelo CONVENENTE;
- e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVÊNIO;
- f) Praticar os demais atos necessários ao cumprimento do objeto deste CONVÊNIO, podendo inclusive constituir comissão especial para acompanhamento de sua execução;
- g) Indicar, em ato específico, o fiscal da transferência, dando cumprimento ao contido na Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e suas alterações posteriores.

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

### III – São atribuições do CONVENIENTE:

- a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVÊNIO;
- b) Assegurar, na sua integralidade, a execução do objeto deste CONVÊNIO, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição, pela população beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive quando detectados pelo CONCEDENTE;
- c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes deste CONVÊNIO;
- d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;
- e) Assegurar, mediante previsão orçamentária específica, os valores referentes à contrapartida financeira eventualmente oferecida;
- f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes à contrapartida, na conta bancária específica para a consecução do objeto deste CONVÊNIO;
- g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste CONVÊNIO, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente instrumento;
- h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e, bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do objeto deste CONVÊNIO;
- i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, após a devida autorização do CONCEDENTE, o processo licitatório, e a contratação, nos termos da legislação vigente;
- j) Apresentar informações e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas pertinentes;
- k) Realizar o acompanhamento e fiscalização dos serviços, elaborando Boletim de Medição dos serviços executados;
- l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalização do cumprimento do objeto deste CONVÊNIO;

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

- m) Em caso de obras, contratar, com recursos próprios do Município, laboratório para realização de ensaios de controle tecnológico, com emissão de laudos conclusivos, sempre que solicitado pelo INTERVENIENTE, PARANACIDADE, a qualquer momento da execução da obra. O laboratório a ser contratado pelo CONVENIENTE deverá ser diferente do laboratório eventualmente contratado pela empresa executora da obra.
- n) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive de caráter disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos ou irregularidades na execução deste CONVÊNIO, comunicando a eventual instauração ao CONCEDENTE;
- o) Informar, mediante declaração por escrito, a inexistência de outro investimento público simultâneo com o mesmo objeto do presente CONVÊNIO;
- p) Exibir as marcas do Governo do Paraná, da Secretaria de Estado do Governo, do CONVENIENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrões de identidade visual, fornecidos pelos correspondentes órgãos, após a assinatura do CONVÊNIO, sendo vedado aos partícipes a execução de ações previstas no Plano de Trabalho com aplicação das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (três) meses que antecedem o pleito até o término das eleições (2º turno, se houver), e a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
- q) Efetuar o pagamento à empresa contratada para a execução do objeto deste Convênio, em um prazo máximo de cinco dias úteis após o recebimento dos recursos repassados pelo CONCEDENTE;
- r) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, junto à medição da primeira etapa deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos:
1. Comprovante de Garantia Contratual;
  2. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia ou RRT – Registro de Responsabilidade Técnica, expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalização da obra ou serviço;
  3. Matrícula da Obra ou Serviço no INSS, observadas as isenções da Instrução Normativa 209/INSS/DAF;
  4. Alvará de construção.
- s) Sem prejuízo às demais atribuições, no caso do objeto do convênio ser uma obra, junto à medição da última etapa deverão ser encaminhados, no que couber, os seguintes documentos:
1. Termo de recebimento provisório;
  2. CND – Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal, referente à matrícula

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

da obra ou serviço.

- t) No caso de insolvência e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentação da CND - Certidão Negativa de Débitos da Receita Federal referente à matrícula da obra, o convênio poderá ser encerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convênio, isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus, mesmo que o Concedente não tenha efetuado o repasse para pagamento da medição referida na alínea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do CONVENENTE;
- u) No caso de o objeto do Convênio ser a aquisição de veículos ou equipamentos rodoviários, o CONVENENTE deverá utilizar o bem, somente após efetuar o seu pagamento;
- v) Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execução do objeto deste CONVÊNIO, o CONVENENTE deverá assumir em juízo toda a responsabilidade pela sua fiscalização e contratação, isentando o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus;
- w) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVÊNIO, independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo após seu julgamento, em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas do Estado do Paraná pelo prazo de 10 (dez) anos, devendo ser observadas as regras constantes na Instrução Normativa 61/2011;
- x) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar-se às ações de infraestrutura urbana (obras), no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir do ato de assinatura deste CONVÊNIO, as informações referentes à responsabilidade técnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de projeto, com respectivo comprovante de recolhimento da guia respectiva, e cópia da matrícula atualizada do imóvel em nome do município impactado pela ação, quando necessário;
- y) Sem prejuízo das demais atribuições, no caso de obras, e também da utilização de projetos padrão do Banco de Projetos da SECID, o CONVENENTE deverá assumir os seguintes compromissos:
  - 1. Disponibilizar terreno livre e desembaraçado e apresentar a documentação ao INTERVENIENTE, constando a matrícula atualizada em nome do Município;
  - 2. Elaborar todos os projetos e realizar os serviços de engenharia necessários para implantação da obra no respectivo terreno, com emissão das respectivas ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantação, complementares de implantação e orçamento completo, abrangendo o projeto ou Projeto-Padrão e a Implantação, respeitando as boas práticas da engenharia, normas

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

técnicas da ABNT e demais legislações de regência, e apresentar ao INTERVENIENTE, para aprovação;

3. Manter a integridade dos projetos padrão do Banco de Projetos de Edificações, não promovendo alterações ou adequações e respeitando os direitos de seus autores. No caso de intenção de alteração o Município deverá encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fará tratativas com os autores do projeto;
4. Providenciar todas as licenças que se fizerem necessárias, bem como aprovações dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos competentes.

z) No caso de inexistência de documentação legalmente exigida, para a conclusão da medição final de obra, seja por desinteresse da empresa contratada ou por qualquer outra causa impeditiva, o convênio poderá ser encerrado, unilateralmente, pelo CONCEDENTE, mesmo que não tenha sido efetuado o pagamento correspondente ao Tomador. Ficam isentados o Estado do Paraná e o INTERVENIENTE de quaisquer ônus, e o pagamento será de inteira responsabilidade do CONVENIENTE, mesmo após o encerramento do convênio.

### CLÁUSULA SÉTIMA – ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO

É prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle, fiscalização e supervisão sobre a execução deste CONVÊNIO.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** O CONVENIENTE assegurará e adotará as medidas necessárias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo INTERVENIENTE aos processos, documentos e informações referentes aos instrumentos de transferência que se relacionem ao objeto do presente CONVÊNIO, além dos locais de sua execução.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** O CONVENIENTE também assegurará o livre acesso de servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

### CLÁUSULA OITAVA – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas deste CONVÊNIO deverá ser encaminhada pelo CONCEDENTE ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Sistema Integrado de

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

Transferência – SIT, observando o contido nas resoluções e instruções normativas expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O CONVENIENTE deverá efetuar a prestação de contas parcial dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestações financeiras subsequentes, bem como deverá efetuar a prestação de contas ao CONCEDENTE, conforme prazo estabelecido na legislação vigente.

### CLÁUSULA NONA – ALTERAÇÕES

O presente CONVÊNIO poderá, devidamente motivado e por mútuo acordo entre os partícipes mediante termo aditivo, ter suas condições alteradas, desde que dentro do prazo de vigência, vedada, ainda que em caráter de emergência, a alteração do objeto.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** O valor do presente CONVÊNIO não poderá ser aumentado, salvo se ocorrer alguma das seguintes hipóteses, mas sempre dependendo de apresentação pelo CONVENIENTE e aprovação prévia pelo INTERVENIENTE de projeto adicional detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com a devida prestação de contas dos valores já transferidos, sendo sempre formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

- Se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo;
- Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- Quando necessária a modificação do valor ajustado em decorrência de acréscimo quantitativo de seu objeto;
- Quando ocorrerem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente CONVÊNIO poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se os benefícios adquiridos no mesmo período.

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Constituem motivo para a rescisão deste CONVÊNIO, independentemente do instrumento de sua formalização:

- Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- Utilização de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de Trabalho;
- Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;
- Falta de apresentação da prestação de contas final ou de prestações de contas parciais;
- A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste CONVÊNIO será de 24 meses, contados a partir da data de sua publicação, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO

Caberá ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do presente CONVÊNIO, no Diário Oficial do Estado, sendo condição indispensável para sua eficácia.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção deste CONVÊNIO, que, em razão deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construídos são de propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislação pertinente.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos deste CONVÊNIO serão regidos pela legislação aplicável à espécie e, quando possível, de comum acordo entre os partícipes.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

## CONVÊNIO Nº 2052/2025 - SECID

Os partícipes elegem o foro da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente CONVÊNIO, que não possam ser resolvidas administrativamente.

E por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes firmam o presente CONVÊNIO.

Assinado digitalmente por:

**GUTO SILVA**  
Secretário de Estado das  
Cidades

**CAMILA MILEKE  
SCUCATO**  
Superintendente Executiva do  
PARANACIDADE

**MAICO DIOGO  
FAVERSANI**  
Prefeito Municipal de BOM  
SUCESSO DO SUL



ePROTOCOLO



Documento: **CONVENIO20522025BOMSUCCESSODOSUL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Maico Diogo Favarsani** em 11/12/2025 16:00, **Francisco Luis dos Santos** em 11/12/2025 17:00, **Luiz Augusto Silva** em 12/12/2025 11:17.

Inserido ao protocolo **24.995.691-0** por: **Heleno Andre Antonietti** em: 11/12/2025 14:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

## ATO 043/2025 - SUPERINTENDÊNCIA

O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANACIDADE, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 15.211, de 17/07/2006, o Estatuto e o Plano de Cargos, Salários e Benefícios, resolve,

### DESIGNAR

**FRANCISCO LUIS DOS SANTOS**, RG nº 4.211.593-2 e CPF nº 4.211.593-2 para substituir a Superintendente Executiva **CAMILA MILEKE SCUCATO**, no período de 08/12/2025 a 22/12/2025.

Curitiba, *(data assinatura digital)*

**Luiz Augusto Silva**  
Superintendente do PARANACIDADE



ePROTOCOLO



Documento: **04325substituicaoferiasCamila.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Augusto Silva** em 28/11/2025 16:04.

Inserido ao protocolo **25.067.539-9** por: **Danielle Rosa Couto Coelho** em: 28/11/2025 10:23.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

**Secretaria das Cidades**

EXTRATO 2025/265

SECID EM 15/12/2025

AUTORIZAÇÃO: Lei 19361/2017, Decreto 3536/2019 e Decreto/10.086/2022. ESPÉCIE: Convênio do ano de 2025. PARTÍCIPES: SECID/PARANACIDADE e Município indicado. OBJETO: \*Infraestrutura urbana; \*\*Aquisição de equipamentos; \*\*\*Terreno; \*\*\*\*Plano Diretor; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA F670215451148088, fonte de Recursos do Tesouro do Estado.

| NR   | MUNICÍPIO                    | ASSINATURA | VALOR TOTAL   | VALOR SECID   | VALOR PM   | VIGÊNCIA (nº de meses) |
|------|------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------------|
| 2209 | Altônia*                     | 12/12/2025 | 6.021.714,24  | 6.021.714,24  | 0,00       | 24                     |
| 2067 | Arapuã**                     | 15/12/2025 | 414.333,33    | 393.616,66    | 20.716,67  | 12                     |
| 2163 | Ariranha do Ivaí**           | 15/12/2025 | 580.500,00    | 550.000,00    | 30.500,00  | 12                     |
| 2120 | Cafezal do Sul**             | 12/12/2025 | 353.333,33    | 300.000,00    | 53.333,33  | 12                     |
| 2142 | Campo Magro*                 | 15/12/2025 | 5.823.347,37  | 5.823.347,37  | 0,00       | 24                     |
| 2143 | Cerro Azul*                  | 12/12/2025 | 6.185.740,37  | 6.185.740,37  | 0,00       | 36                     |
| 2187 | Cidade Gaúcha***             | 12/12/2025 | 2.000.000,00  | 1.900.000,00  | 100.000,00 | 12                     |
| 1962 | Cidade Gaúcha*               | 12/12/2025 | 11.400.965,97 | 11.400.965,97 | 0,00       | 24                     |
| 2125 | Colombo*                     | 12/12/2025 | 1.506.655,99  | 1.000.000,00  | 506.655,99 | 24                     |
| 2134 | Cruzmaltina**                | 15/12/2025 | 318.920,67    | 300.000,00    | 18.920,67  | 12                     |
| 2010 | Douradina*                   | 15/12/2025 | 619.920,44    | 520.000,00    | 99.920,44  | 24                     |
| 2226 | Faxinal*                     | 12/12/2025 | 6.054.460,11  | 6.054.460,11  | 0,00       | 24                     |
| 2225 | Fazenda Rio Grande*          | 12/12/2025 | 11.545.949,38 | 11.545.949,38 | 0,00       | 24                     |
| 2193 | Goioerê**                    | 15/12/2025 | 118.126,67    | 112.220,33    | 5.906,34   | 12                     |
| 2078 | Goioxim*                     | 12/12/2025 | 787.112,48    | 480.000,00    | 307.112,48 | 24                     |
| 2059 | Imbaú*                       | 12/12/2025 | 285.472,05    | 200.000,00    | 85.472,05  | 24                     |
| 2083 | Jaguapitã*                   | 12/12/2025 | 716.871,83    | 600.000,00    | 116.871,83 | 24                     |
| 2194 | Janiópolis**                 | 12/12/2025 | 112.963,33    | 95.000,00     | 17.963,33  | 12                     |
| 2147 | Jundiá do Sul*               | 15/12/2025 | 1.544.351,40  | 1.467.133,83  | 77.217,57  | 24                     |
| 2227 | Londrina**                   | 15/12/2025 | 5.948.798,37  | 5.000.000,00  | 948.798,37 | 12                     |
| 2087 | Londrina**                   | 15/12/2025 | 253.526,66    | 230.000,00    | 23.526,66  | 12                     |
| 2089 | Mallet**                     | 12/12/2025 | 346.663,34    | 329.330,17    | 17.333,17  | 12                     |
| 2091 | Mandirituba**                | 12/12/2025 | 398.225,00    | 330.000,00    | 68.225,00  | 12                     |
| 2168 | Marechal Cândido Rondon**    | 12/12/2025 | 392.365,41    | 330.000,00    | 62.365,41  | 12                     |
| 2201 | Marialva*                    | 12/12/2025 | 4.053.703,36  | 4.053.703,36  | 0,00       | 24                     |
| 2093 | Matinhos*                    | 12/12/2025 | 4.184.941,35  | 3.975.694,28  | 209.247,07 | 24                     |
| 2203 | Matinhos*                    | 12/12/2025 | 838.741,58    | 450.000,00    | 388.741,58 | 24                     |
| 2092 | Matinhos**                   | 12/12/2025 | 112.430,67    | 106.809,13    | 5.621,54   | 12                     |
| 1920 | Medianeira*                  | 12/12/2025 | 421.090,01    | 400.000,00    | 21.090,01  | 24                     |
| 2180 | Moreira Sales**              | 12/12/2025 | 473.333,33    | 449.666,66    | 23.666,67  | 12                     |
| 2169 | Nossa Senhora das Graças*    | 12/12/2025 | 749.083,63    | 700.000,00    | 49.083,63  | 24                     |
| 2205 | Nova Esperança***            | 12/12/2025 | 700.000,00    | 665.000,00    | 35.000,00  | 12                     |
| 2094 | Nova Esperança*              | 12/12/2025 | 1.683.440,29  | 1.500.000,00  | 183.440,29 | 24                     |
| 2170 | Nova Esperança do Sudoeste** | 15/12/2025 | 120.463,87    | 114.440,67    | 6.023,20   | 12                     |
| 2148 | Nova Santa Rosa*             | 12/12/2025 | 2.292.292,85  | 2.000.000,00  | 292.292,85 | 24                     |
| 2136 | Paiçandu**                   | 12/12/2025 | 110.900,00    | 105.355,00    | 5.545,00   | 12                     |
| 2098 | Palotina**                   | 15/12/2025 | 162.815,71    | 150.000,00    | 12.815,71  | 12                     |
| 2228 | Pato Branco*                 | 15/12/2025 | 6.933.695,19  | 6.587.010,43  | 346.684,76 | 24                     |
| 2229 | Pato Branco*                 | 15/12/2025 | 8.563.822,95  | 8.135.631,80  | 428.191,15 | 24                     |
| 2138 | Perobal**                    | 12/12/2025 | 829.750,00    | 788.262,50    | 41.487,50  | 12                     |
| 2212 | Pérola*                      | 12/12/2025 | 10.639.950,63 | 10.639.950,63 | 0,00       | 24                     |
| 2172 | Quedas do Iguaçu*            | 12/12/2025 | 4.060.290,69  | 4.060.290,69  | 0,00       | 24                     |
| 2154 | Rebouças*                    | 12/12/2025 | 11.522.524,23 | 11.522.524,23 | 0,00       | 24                     |
| 2105 | Rosário do Ivaí**            | 15/12/2025 | 135.000,00    | 125.000,00    | 10.000,00  | 12                     |
| 2106 | Santa Cecília do Pavão**     | 15/12/2025 | 108.900,00    | 100.000,00    | 8.900,00   | 12                     |
| 2246 | Santa Fé**                   | 15/12/2025 | 965.133,33    | 900.000,00    | 65.133,33  | 12                     |
| 1892 | Santa Izabel do Oeste**      | 15/12/2025 | 101.310,00    | 96.244,50     | 5.065,50   | 12                     |
| 2155 | Santa Lúcia*                 | 15/12/2025 | 2.104.915,20  | 2.104.915,20  | 0,00       | 24                     |
| 2037 | Santa Lúcia*                 | 15/12/2025 | 2.178.370,21  | 2.061.857,00  | 116.513,21 | 24                     |
| 2156 | Santa Lúcia*                 | 15/12/2025 | 724.185,84    | 724.185,84    | 0,00       | 24                     |
| 2215 | Santo Antônio da Platina*    | 15/12/2025 | 2.807.258,20  | 2.807.258,20  | 0,00       | 24                     |
| 2157 | Santo Antônio da Platina*    | 15/12/2025 | 8.819.363,71  | 8.819.363,71  | 0,00       | 24                     |

|      |                              |            |              |              |            |    |
|------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 2230 | Santo Antônio do Sudoeste*** | 12/12/2025 | 5.754.000,00 | 5.000.000,00 | 754.000,00 | 12 |
| 2220 | Sapopema*                    | 12/12/2025 | 7.072.124,74 | 7.072.124,74 | 0,00       | 24 |
| 2043 | Sertãoópolis*                | 15/12/2025 | 474.597,66   | 400.000,00   | 74.597,66  | 24 |
| 2108 | São Jerônimo da Serra*       | 12/12/2025 | 613.720,08   | 480.000,00   | 133.720,08 | 24 |
| 2158 | São José dos Pinhais*        | 12/12/2025 | 721.614,97   | 550.000,00   | 171.614,97 | 24 |
| 2223 | São João do Triunfo*         | 12/12/2025 | 5.433.639,31 | 5.433.639,31 | 0,00       | 24 |
| 2110 | São Pedro do Iguçu*          | 12/12/2025 | 338.920,64   | 250.000,00   | 88.920,64  | 24 |
| 1937 | Tamarana*                    | 12/12/2025 | 1.445.859,32 | 800.000,00   | 645.859,32 | 24 |
| 2217 | Terra Boa*                   | 12/12/2025 | 2.337.384,49 | 2.337.384,49 | 0,00       | 24 |
| 2219 | Tibagi*                      | 12/12/2025 | 7.461.062,87 | 7.461.062,87 | 0,00       | 24 |
| 2177 | Tibagi*                      | 12/12/2025 | 622.670,96   | 587.500,00   | 35.170,96  | 24 |
| 2045 | Tijucas do Sul**             | 12/12/2025 | 108.900,00   | 95.000,00    | 13.900,00  | 12 |
| 2116 | Tomazina*                    | 12/12/2025 | 2.396.254,92 | 2.396.254,92 | 0,00       | 12 |
| 2047 | Umuarama**                   | 12/12/2025 | 328.333,33   | 311.916,66   | 16.416,67  | 12 |
| 1959 | Umuarama**                   | 15/12/2025 | 276.520,00   | 262.694,00   | 13.826,00  | 12 |
| 2232 | Verê*                        | 15/12/2025 | 3.605.496,98 | 3.425.218,53 | 180.278,45 | 24 |
| 2103 | Virmond*                     | 15/12/2025 | 486.044,79   | 486.044,79   | 0,00       | 24 |

173957/2025

EXTRATO 2025/261

SECID EM 12/12/2025

AUTORIZAÇÃO: Lei 19361/2017, Decreto 3536/2019 e Decreto/10.086/2022. ESPÉCIE: Convênio do ano de 2025. PARTÍCIPES: SECID/PARANACIDADE e Município indicado. OBJETO: \*Infraestrutura urbana; \*\*Aquisição de equipamentos; \*\*\*Terreno; \*\*\*\*Plano Diretor; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA F670215451148088, fonte de Recursos do Tesouro do Estado.

| NR   | MUNICÍPIO                  | ASSINATURA | VALOR TOTAL   | VALOR SECID   | VALOR PM     | VIGÊNCIA (nº de meses) |
|------|----------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| 1560 | Alto Paraná**              | 12/12/2025 | 113.281,67    | 90.000,00     | 23.281,67    | 12                     |
| 1625 | Alto Paraná**              | 12/12/2025 | 128.806,33    | 115.000,00    | 13.806,33    | 12                     |
| 2208 | Alto Paraíso*              | 11/12/2025 | 3.296.297,68  | 3.296.297,68  | 0,00         | 24                     |
| 2070 | Bituruna*                  | 12/12/2025 | 1.058.586,17  | 1.058.586,17  | 0,00         | 24                     |
| 2052 | Bom Sucesso do Sul*        | 12/12/2025 | 5.294.797,00  | 5.000.000,00  | 294.797,00   | 24                     |
| 2053 | Braganey*                  | 12/12/2025 | 1.119.878,68  | 1.119.878,68  | 0,00         | 24                     |
| 2222 | Campina da Lagoa*          | 11/12/2025 | 1.695.177,41  | 1.300.000,00  | 395.177,41   | 24                     |
| 2054 | Capanema*                  | 12/12/2025 | 1.232.856,67  | 1.171.213,83  | 61.642,84    | 24                     |
| 2123 | Cascavel*                  | 11/12/2025 | 12.542.516,31 | 11.915.389,24 | 627.127,07   | 24                     |
| 2056 | Cascavel*                  | 11/12/2025 | 33.952.596,68 | 30.000.000,00 | 3.952.596,68 | 36                     |
| 1976 | Cornélio Procópio*         | 12/12/2025 | 561.362,23    | 500.000,00    | 61.362,23    | 24                     |
| 2188 | Coronel Vivida*            | 11/12/2025 | 5.434.407,54  | 5.000.000,00  | 434.407,54   | 24                     |
| 1739 | Curitiba*                  | 11/12/2025 | 8.484.860,26  | 7.235.890,08  | 1.248.970,18 | 36                     |
| 1018 | Cândido de Abreu**         | 11/12/2025 | 348.085,12    | 330.680,86    | 17.404,26    | 12                     |
| 2073 | Cândido de Abreu*          | 12/12/2025 | 1.151.686,60  | 1.050.000,00  | 101.686,60   | 24                     |
| 2190 | Engenheiro Beltrão**       | 12/12/2025 | 1.200.000,00  | 1.000.000,00  | 200.000,00   | 12                     |
| 2013 | Floral*                    | 12/12/2025 | 1.581.396,11  | 1.500.000,00  | 81.396,11    | 24                     |
| 2224 | Grandes Rios*              | 12/12/2025 | 21.389.599,73 | 21.389.599,73 | 0,00         | 24                     |
| 1912 | Guaporema*                 | 12/12/2025 | 1.049.548,62  | 1.049.548,62  | 0,00         | 24                     |
| 2060 | Ivaiporã*                  | 12/12/2025 | 10.634.481,85 | 10.634.481,85 | 0,00         | 36                     |
| 2082 | Jaguapitã*                 | 12/12/2025 | 616.730,37    | 500.000,00    | 116.730,37   | 24                     |
| 2167 | Marechal Cândido Rondon**  | 12/12/2025 | 143.356,86    | 125.000,00    | 18.356,86    | 12                     |
| 2149 | Ortigueira*                | 11/12/2025 | 261.176,15    | 200.000,00    | 61.176,15    | 24                     |
| 2137 | Paiçandu**                 | 12/12/2025 | 221.800,00    | 210.710,00    | 11.090,00    | 12                     |
| 2129 | Palmital**                 | 11/12/2025 | 2.366.100,00  | 2.247.795,00  | 118.305,00   | 12                     |
| 2151 | Paula Freitas*             | 11/12/2025 | 4.779.922,50  | 4.500.000,00  | 279.922,50   | 36                     |
| 2086 | Paula Freitas*             | 11/12/2025 | 8.653.745,60  | 8.653.745,60  | 0,00         | 36                     |
| 2152 | Paulo Frontin*             | 11/12/2025 | 9.957.681,33  | 9.957.681,33  | 0,00         | 24                     |
| 2211 | Pinhão*                    | 12/12/2025 | 2.319.121,64  | 2.319.121,64  | 0,00         | 24                     |
| 1867 | Pérola d'Oeste*            | 11/12/2025 | 4.740.658,39  | 4.503.625,47  | 237.032,92   | 24                     |
| 2171 | Quatro Barras**            | 12/12/2025 | 121.582,67    | 115.000,00    | 6.582,67     | 12                     |
| 2214 | Quinta do Sol*             | 11/12/2025 | 15.011.585,02 | 15.011.585,02 | 0,00         | 24                     |
| 2102 | Realeza*                   | 12/12/2025 | 796.964,37    | 796.964,37    | 0,00         | 24                     |
| 2173 | Santa Fé*                  | 11/12/2025 | 3.094.631,60  | 3.094.631,60  | 0,00         | 24                     |
| 2107 | Santa Terezinha de Itaipu* | 12/12/2025 | 4.160.036,94  | 2.000.000,00  | 2.160.036,94 | 24                     |
| 2175 | Sapopema**                 | 12/12/2025 | 674.317,40    | 620.000,00    | 54.317,40    | 12                     |
| 2141 | Sengés**                   | 11/12/2025 | 4.787.900,00  | 4.400.400,00  | 387.500,00   | 12                     |
| 1884 | São José dos Pinhais*      | 11/12/2025 | 1.784.075,19  | 1.500.000,00  | 284.075,19   | 24                     |
| 2218 | São Pedro do Paraná**      | 11/12/2025 | 73.933,33     | 70.000,00     | 3.933,33     | 12                     |

|      |                  |            |              |              |            |    |
|------|------------------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| 2114 | Telêmaco Borba** | 11/12/2025 | 460.430,00   | 400.000,00   | 60.430,00  | 12 |
| 2176 | Telêmaco Borba** | 11/12/2025 | 386.746,67   | 330.000,00   | 56.746,67  | 12 |
| 2178 | Tibagi**         | 12/12/2025 | 675.000,00   | 641.250,00   | 33.750,00  | 12 |
| 2179 | Tibagi**         | 11/12/2025 | 1.215.000,00 | 1.050.000,00 | 165.000,00 | 12 |
| 2115 | Tibagi**         | 12/12/2025 | 120.980,00   | 114.931,00   | 6.049,00   | 12 |
| 2221 | Umuarama*        | 12/12/2025 | 1.559.215,43 | 1.559.215,43 | 0,00       | 24 |

173094/2025

**Errata-Extrato 2025/262 AJ/SECID em 15/12/2025**

No extrato Nº 2025/257, publicado na página 09, da edição 12036 do DIOE de 11/12/2025 onde se lê:

|      |                     |            |            |            |           |    |
|------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 1528 | Cornélio Procópio** | 09/12/2025 | 412.000,00 | 270.560,00 | 14.240,00 | 12 |
| 1954 | Pinhão**            | 10/12/2025 | 722.666,67 | 686.533,34 | 36.133,33 | 12 |

**Leia-se:**

|      |                     |            |            |            |           |    |
|------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| 1528 | Cornélio Procópio** | 09/12/2025 | 412.000,00 | 330.000,00 | 82.000,00 | 12 |
| 1954 | Pinhão**            | 10/12/2025 | 722.666,67 | 686.533,33 | 36.133,34 | 12 |

173781/2025

**SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**  
**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 8257/2025 -**  
**PROTOCOLO Nº 24.922.304-2**

**Partes:** Secretaria de Estado das Cidades - SECID e JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA**Objeto:** Este Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato n.º 8257/2025 GMS, conforme o Memorando nº 186/2025 do NAS/SECID (fls. 2) e carta de concordância às (fls. 3).**Vigência:** Fica prorrogada a vigência do contrato de 25/12/2025 até 24/12/2026.

Curitiba, 12 de dezembro de 2025.

Felipe Flessak

**DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES**  
**173089/2025**

**Errata-Extrato 2025/263 AJ/SECID em 15/12/2025**No extrato Nº 2025/260, publicado na página 10, da edição 12037 do DIOE de 12/12/2025 onde se lê: 1851, Rio Bonito do Iguacu\*, 10/12/2025, 2.676.524,72, 2.348.190,00, 328.334,72, 24. **Leia-se:** 2065, Rio Bonito do Iguacu\*, 10/12/2025, 2.676.524,72, 2.676.524,72, 24.

173649/2025

**Errata-Extrato 2025/264 AJ/SECID em 15/12/2025**No extrato Nº 2025/260, publicado na página 11, da edição 12037 do DIOE de 12/12/2025 onde se lê: 2035, Roncador\*, 10/12/2025, 8.431.896,75, 7.989.152,49, 442.744,26, 24. **Leia-se:** 2035, Roncador\*, 10/12/2025, 8.431.896,75, 8.431.896,75, 24.

173690/2025

**SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID****AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/ 2025 - GMS**  
**PROTOCOLO N.º 24.141.175-3 – UASG 930318**

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reparos externos na Delegacia da Polícia Civil de Marmeleiro, situado à Rua Enoêmia Schmitt nº 411, bairro Centro, no município de Marmeleiro, Paraná. **Preço Máximo:** R\$ 96.983,91 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos).**Autorizado** pelo Diretor Geral da Secretaria de Estado das Cidades, Felipe Flessak.**Retirada do Edital:** A partir do dia 15 de dezembro de 2025, no endereço eletrônico [www.administracao.pr.gov.br/Compras](http://www.administracao.pr.gov.br/Compras) (aba licitações, Compras Paraná-Consulte Licitações) [www.secid.pr.gov.br](http://www.secid.pr.gov.br) (aba licitações/anexos de editais) ou no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Início da sessão:** 23 de janeiro de 2026, às 10:00 (dez horas) no endereço eletrônico <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

Curitiba, 15 de dezembro de 2025.

Felipe Flessak

**Diretor-Geral - Secretaria de Estado das Cidades**

174000/2025

**Secretaria da Comunicação**

**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO - SECOM**  
**EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 7321/2024 – PE**  
**348/2023**

**Protocolo:** 25.088.844-9**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO – SECOM**CONTRATADA:** CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.**OBJETO:** Prestação de serviços continuados vigilância monitorada por câmeras.**Dotação Orçamentária:** 02100.2102.24.122.05.8190 – Gestão Administrativa - Natureza da Despesa: 3390.3905 – Serviços Técnicos Profissionais – Fonte de Recurso: 500 – Recursos não Vinculados de Impostos.**Autorizado por:** pelo Sr. Eduardo Pugnali Marcos, Diretor-Geral da SECOM, em 08/12/2025.**Assinado em:** 09/12/2025 pelo Sr. Eduardo Pugnali Marcos, Diretor-Geral da SECOM.

173079/2025

**Secretaria do Desenvolvimento Social e Família**

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº**  
**820/2024**

**Protocolo nº 25.099.125-8****Participes:** O Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social e Família - SEDEF e a OSC Mercedes Stresser – Associação de Assistência e Educação Especial.**Do Objeto:**... Este Termo Aditivo tem por objeto autorizar a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação) do Termo de Fomento nº 820/2024, previamente aprovada pela autoridade competente.**Da Alteração do Plano de Trabalho:** Fica autorizada a alteração do Plano de Trabalho (Plano de Aplicação) quanto às novas especificações, conforme justificativa técnica do setor competente.**Da Ratificação:** Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Fomento original, inclusive quanto ao valor do repasse.**Autorizado em:** 11/12/2025**Assinado em:** 12/12/2025

**EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº**  
**573/2024**

**Protocolo nº 24.963.845-5****Participes:** O Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social e Família - SEDEF e a ASSOCIAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ.**Do Objeto:**... Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Plano de Trabalho ampliando o escopo de execução, mediante a utilização do saldo de economicidade e de rendimentos de aplicação financeira, do Termo de Fomento nº 573/2024.**Da Alteração do Plano de Trabalho:** Fica alterado o Plano de Trabalho (Plano de Aplicação), quanto às novas especificações, para contemplar a aplicação de rendimentos financeiros e saldo de economicidade, conforme justificativa técnica contida no mov. 27, do protocolo 24.963.845-5, devidamente aprovada pela autoridade competente.