MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/0001-86

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR —ETP

DESCRICAO DA NECESSIDADE — ARTIGO 18, § 1°, INCISO |

As contratacdes governamentais produzem significativo impacto na atividade econdémica, tendo em
vista o volume de recursos envolvidos, 0s quais em grande parte sdo instrumentos de realizacao de
politicas publicas.

Neste sentido, um planejamento bem elaborado propicia contratacées potencialmente mais eficientes,
posto que a realizacdo de estudos previamente delineados conduz ao conhecimento de novas
modelagens/metodologias ofertadas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto e em uma
gestéo eficiente dos recursos publicos.

O presente documento apresenta os estudos técnicos preliminares que visam a viabilidade (técnica e
econdmica) da contratacdo pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para
compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

O Objeto do estudo € a escolha da alternativa mais viavel para Execucédo de servico de pavimentacao
asfaltica em CBUQ sobre pavimentacdo asfaltica, em Trecho da Estrada Vicinal, com inicio na
Comunidade Cerro Azul sentido a Comunidade Mundo Novo, considerando 6,0 metros de largura
e area total pavimentada de 30.680,69 metros quadrados, os servicos de pavimentacdo serdo
executados conforme a indicacéo abaixo, a pavimentacao devera ser executada em uma Unica etapa.
Foi adotado para o trecho a regularizacéo com brita graduada com espessura de 15 cm, que servira de
base para pavimentag&o a ser executada, que sera em CBUQ com espessura de 5 cm.

Da justificativa de Contratagéo

A trafegabilidade nesta regido é intensa, pois pela estrada principal é realizado o escoamento da
producdo agropecuaria e por ela transitam veiculos de transporte escolar, moradores, maquinas
agricolas, entre outros. Desta maneira a pavimentacdo ira proporcionar melhores condicdes de
trafegabilidade, seguranga e acesso aos usuarios. A pavimentagéo ira conferir melhorias esperadas a
tempo pelos usuarios, que ira contribuir para o progresso na regiao.

A finalidade do projeto € apresentar solu¢gbes para a melhoria do trafego, escoamento da safra (soja,
milho, feijdo e trigo), producéo leiteira e transporte escolar.

E por fim, com a nova pavimentacao reduzird consideravelmente a manutengdo no trecho, economia
aos cofres publicos.

ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO DA ADMINISTRACAO — ARTIGO 18, § 1° INCISO I
O presente Estudo Técnico Preliminar possui fulcro na Lei Orcamentéria Anual, que prevé despesas
para contratacdo desta natureza, e no Plano Anual de Contratagfes n° 1.7/2026, item 68.

REQUISITOS DE CONTRATACAO — ARTIGO 18, § 1° INCISO il

Todos os requisitos constam no Memorial Descritivo, parte integrante deste documento.

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas justificativas acima mencionadas, se
dard por meio de licitacdo, na modalidade de Concorréncia Publica, menor preco global, executada
pelo regime de empreitada por preco global, onde estara se empenhando para oferecer servigos em
conformidade com projetos, memoriais e termo de referéncia

Os servicos serdo prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada
pelos érgdos competentes, em conformidade pela legislacéo vigente e padrdes de sustentabilidade
exigidos nesse instrumento e no Projeto Basico. A prestacao dos servicos de engenharia ndo gera
vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a administracdo publica, vedando-se
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qualquer relacéo entre eles que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

E de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mao
de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitacdo, baseando-se nos
projetos basicos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes,
bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc, e por todos os danos causados as obras e ou
servigos, bem como a terceiros, reparando, consertando, substituindo, ressarcindo, etc, 0os seus
respectivos proprietarios. Quando houver davidas nos projetos, nas especificacdes e/ou no memorial
descritivo, deverdo ser consultados a FISCALIZACAO e o engenheiro projetista para as definicdes.

O presente documento estabelece as condi¢Bes técnicas a serem obedecidas na execug¢do dos
servicos acima citados, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais e servicgos, e
constituirdo parte integrante dos contratos.

Todos os servicos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com 0s projetos basicos
fornecidos, com os demais projetos e ou detalhes a serem elaborados e ou modificagbes pela
CONTRATADA, com as prescri¢cdes contidas no presente memorial, com as normas técnicas da ABNT,
legislagcbes Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

Todos os servigcos subempreitados, desde que com autorizagdo prévia do departamento de engenharia
da Prefeitura Municipal, deveré&o ter ART de execu¢cdo com comprovante de pagamento.

Devera ser exigido além dos documentos de Regularidade Juridica e Fiscal:

Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, e ou no Conselho
Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU, ou outro Conselho Profissional ao qual os profissionais
registrados nos mesmos possuam atribuicdes e capacidade técnica para executar os servigos exigidos
na qualificacé@o técnica do edital, da pessoa juridica e da pessoa fisica, através da Certiddo de Registro
de Pessoa Juridica e Certidao de Registro de Pessoa Fisica, em plena validade.

Atestado de visita, expedida pelo licitador. E recomendado & proponente, quando da visita do local
da(s) obras(s), que obtenham, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informag&o necessaria para
0 preparo de sua proposta. Todos os custos associados com a visita ao local da(s) obra(s) serdo
custeados integralmente pela prépria proponente.

O atestado de visita podera ser substituido por declaracao firmada pelo responsével da empresa e por
engenheiro devidamente qualificado, de que conhece o local e as condicbes da obra,
responsabilizando-se pela mesma, independentemente de sua condi¢éo.

Atestado e/ou declaracdo de execucdo de obra de caracteristicas semelhantes complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior, atendendo o seguinte item:

“Pavimentagao Asfaltica em CBUQ sobre pavimentagao asféltica, largura de 6,0 metros”.

Os atestados e/ou declaragbes deverdao ser comprovados através de “Certificado de Acervo Técnico
Profissional ATP” do responsavel(eis) técnico(os), emitido(s) pelo “Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA”, e ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

Declaracéo de responsabilidade técnica indicando o responsavel técnico pela execug¢ao da(s) obra(s)
até o seu recebimento definitivo pelo Contratante. O mesmo ndo poderd ser substituido sem
expressa autorizacdo do Contratante.

Comprovacao de vinculo empregaticio entre o responsavel técnico, e a proponente, mediante registro
em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, e ou contrato de prestagcéo de servicos entre o
profissional e a proponente. Para dirigente ou s6cio de empresa, tal comprovagédo podera ser feita
através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.
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Relacdo de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a
execugdo da obra, constando o nome, niumero do RG, assinatura do responséavel legal e nome e
namero do registro no CREA e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaracao expressa
de sua disponibilidade durante a execucao, sobre pena de inabilitacéo.

ESTIMATIVAS E QUANTIDADES DE CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1° INCISO IV

O valor estimado da contratacdo € de R$ 4.045.452,69 (quatro milhdes, quarenta e cinco mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), sendo que a descricdo completa e
quantidade dos itens esta disposta em anexo ao presente ETP.

O custo estimado das quantidades seré obtido mediante informacdes coletadas nas bases oficiais da
tabela DER-PR — 08/2025 e SINAPI de 04/2026, ambas sem desoneragéo.

LEVANTAMENTO DE MERCADO - ARTIGO 18, § INCISO V
Analisando as possibilidades, encontram-se duas alternativas, cujo mérito da viabilidade sera
apresentada:

ALTERNATIVA 01 — A prépria entidade efetuar a obra.

Ao analisar a estrutura do Municipio, verifica-se a inexisténcia de equipe e equipamentos profissionais
compativeis no quadro de funcionarios, bem como néo dispde de jazida propria para obtencdo dos
materiais indispensaveis para a realiza¢do da obra, ficando assim inviavel esta alternativa.

ALTERNATIVA 02 — Contratacéo através de procedimento licitatorio

Tendo em vista a natureza do objeto, existem no mercado Nacional diversas empresas de engenharia
para realizacdo de obras e servi¢cos desta natureza, o que possibilita ampla concorréncia e vantagens
a administracdo publica, propiciando transparéncia e legalidade para requerida contratagdo. Assim,
serd elaborada pela equipe técnica responséavel pelo planejamento da licitagao planilha orcamentéaria
acompanhada de sua meméria de calculo onde sejam discriminados os valores unitarios estimados de
todos os materiais e servi¢os que serdo aplicados na contratacéo, projeto basico e plantas.

Vale ressaltar que a referéncia da planilha orgamentaria baseada na tabela do DER-PR supre a
pesquisa de precos de mercado, conforme Decreto Federal n°® 7.983, de 08 de abril de 2013 e
publicacdo “Orientagbes para elaboragao de planilhas orgamentarias publicas — TCU”.

Portanto, resta oportuna a contratagédo através do procedimento licitatério, sendo a melhor alternativa
para atender ao interesse publico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO VI

O valor estimado da contratacdo é de R$ 4.045.452,69 (quatro milhdes, quarenta e cinco mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

O custo foi verificado apds a realizagdo dos projetos, onde a equipe técnica concluiu que seria mais
eficiente, em respeito ao interesse publico, elaborar um orgcamento para a obra com a descricdo dos
servigos a serem executados através da tabela do DER-PR, para melhor atender aos importantes
requisitos preconizados pelo ordenamento juridico brasileiro, com sua precificacdo devidamente
justificada na Memodria de Calculo, concluindo ser tecnicamente e economicamente viavel a execucao
indireta dos servicgos.

Rua Candido Merlo, n® 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Parana
Fone/Fax (46) 3234-1135 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br


http://www.bomsucessodosul.pr.gov.br/

MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/0001-86

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO - ARTIGO 18, 1° INCISO VII
A contratacdo de Empresa de Engenharia para Execucdo de Obra de Pavimentacdo Asfaltica devera
seguir o predisposto nos projetos, memoriais e termo de referéncia.

JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO - ARTIGO 18, ° 1° INCISO
VI

O nédo parcelamento das obras é mais satisfatorio do ponto de vista de eficiéncia técnica, por manter a
qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um
mesmo administrador, oferecendo um maior nivel de controle pela Administracdo na execucdo das
obras e servigos, cumprimento de cronograma e observancia de prazos com a concentracdo da
responsabilidade da constru¢@o e garantia dos resultados. Ressalta-se que em obras com servigos
inter-relacionados, 0 atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas,
ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediério e final de entrega da
obra. Pelas razbes expostas, recomenda-se que a contratagcdo ndo seja parcelada, por ndo ser
vantajoso para a administracdo publica ou representar prejuizo ao conjunto ou ao complexo do objeto
a ser contratado.

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS - ARTIGO 18, § 1° INCISO IX

Com a realizagdo da obra, serdo oferecidos aos municipes, melhorias em sua qualidade de vida,
facilitar o desenvolvimento da agricultura no Municipio. Assegurar a trafegabilidade, seguranca dos
usuérios, escoamento agricola e transporte escolar.

PROVIDENCIAS A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAC,AO - ARTIGO 18, § 1°, INCISO X
No trecho a ser asfaltado é pavimentado atualmente com pedras irregulares, portanto, ndo se faz
necessério abertura ou correcdo de estrada por parte da administracéo.

Gestor e Fiscal do Contrato:
Gestor do Contrato: Eduardo Brandalise
Fiscal do Contrato: Elisangela Cristina de Merlo

CONTRATAQC)ES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES - ARTIGO 18, § 1° INCISO XI
Durante a etapa de planejamento da contratacao, foi definido que a adjudicacao do objeto sera feita a
uma Unica empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverdo apresentar atestados de capacidade
técnica para a realizacdo do objeto a ser contratado, ndo havendo contratacdes correlatas ou
interdependentes.

DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS — ARTIGO 18, § 1° INCISO XII
Nao foram encontrados possiveis impactos ambientais.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A CONTRATACAO — ARTIGO 18, § 1° INCISO XIII

Diante do exposto, conclui-se, sobre a viabilidade de realizacdo de licitacdo, na modalidade
Concorréncia, na forma eletrdnica, do tipo menor preco, no regime de contratacdo Global, visando a
contratacdo de empresa especializada para executar pavimentagcdo asfaltica em CBUQ sobre
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pavimentacdo asfaltica, em Trecho da Estrada Vicinal, com inicio na Comunidade Cerro Azul
sentido a Comunidade Mundo Novo, considerando 6,0 metros de largura e area total pavimentada
de 30.680,69 metros quadrados, sendo que a pavimentacdo devera ser executada em uma Unica
etapa.

Eduardo Brandalise
Diretor do Departamento da Agricultura,
Pecuéria e Meio Ambiente
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JUSTIFICATIVA TECNICA

Obra: Pavimentacédo Asfaltica

Loca: Trecho da Estrada Vicinal, com inicio na Comunidade Cerro Azul sentido a Comunidade
Mundo Novo

Prioridade: 70

Projeto: 57

1. Dados da Obra

A obra de pavimentacéo asfaltica em Trecho da Estrada Vicinal, com inicio na Comunidade
Cerro Azul sentido a Comunidade Mundo Novo, ird beneficiar varios aspectos, tais como: transporte
escolar, escoamento da producédo agricola (soja, milho, feijdo, trigo) e bacia leiteira, acesso a ponto
turistico religioso, dentre outras.

2. Licenciamento Ambiental de Operacéo para Materiais

As obras de infraestruturas, sendo esta, pavimentacdo asfaltica, agrega um volume
consideravel de materiais granulares extraidos de jazidas.

Esta municipalidade interessada em realizar a obra com qualidade e preocupada com a origem
licita dos materiais a serem empregados na execucao, presando pela legalidade e responsabilidade
ambiental.

Com estas exigéncias 0 municipio garante que o processo construtivo tenha os padrdes legais
e ambientais adequados.

A licenca ambiental deverd ser expedida por 6rgdo competente.

3. Licenciamento Ambiental de Operacéo da Usina de CBUQ

Licenciamento preponderante a usina pelas caracteristicas dos materiais, da industria e o fator
ambiental para execucao da mistura asfaltica, originando o Concreto Betuminoso Usinada a Quente —
CBUQ.

As usinas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) apresentam diversos problemas,
principalmente ambientais, ocupacionais e operacionais, relacionados ao processo produtivo de alta
temperatura.

A producdo de asfalto envolve aquecimento, mistura de agregados e betume, o que gera
impactos significativos.

Aqui estdo os principais problemas de usinas de CBUQ, baseados nas pesquisas:

Problemas Ambientais e Poluicdo

. EmissGes Atmosféricas: Produzem poeiras, particulados (PM2.5, PM10), Compostos
Organicos Volateis (VOCs), monodxido de carbono (CO) e 6xidos de nitrogénio (NOX).

. Fumos de Asfalto: A queima de betume libera fumos (PAHs - Hidrocarbonetos Aromaticos
Policiclicos) que contribuem para a polui¢éo do ar.

o Poeira Fugitiva: Emisséo de poeira durante o0 manuseio de agregados (pedras, areia), pilhas
de armazenamento e trafego de caminhdes.

. Alto Consumo de Energia: Devido as altas temperaturas de produgéo (até 190°C), hd uma

grande demanda de combustivel, o que aumenta as emissdes de gases de efeito estufa (13 a 30 kg de
CO2 por tonelada de mistura).

Rua Candido Merlo, n® 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Parana
Fone/Fax (46) 3234-1135 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br


http://www.bomsucessodosul.pr.gov.br/

MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/0001-86

. Risco de Contaminacdo: O betume, derivado do petréleo, pode poluir o solo e aguas
subterrdneas se houver vazamentos ou manuseio incorreto.

Pelos apontamentos citados, a exigéncia da Licenca de Operagédo emitida por 6rgdo Ambiental
responsavel ser faz necessaria.

4, Limite de distancia da Usina de CBUQ ao local da Obra

A distancia média de transporte (DMT) do CBUQ, da usina ao local da obra, sera considerada
no maximo 100 km, para garantir a temperatura de aplicacao ideal e as propriedades fisicas do CBUQ,
priorizando a qualidade de execug¢&o do material.

A temperatura de aplicagdo do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) varia
geralmente entre 130°C e 160°C, sendo crucial manter essa faixa para garantir a compactacéo e
aderéncia ideais, com limites mais altos para misturas modificadas (até 177°C) e temperaturas minimas
do ambiente acima de 10°C para evitar falhas, segundo normas como as do DNIT.

Temperaturas inadequadas (muito baixas ou muito altas) comprometem a qualidade do
pavimento, causando mé compactacao, trincas, menor durabilidade e resisténcia.

. Baixo Grau de Compactac¢ao: O ligante torna-se muito viscoso (rigido), impedindo que os
rolos compactadores atinjam a densidade desejada, resultando em um alto volume de vazios.

. Segregacdo da Mistura: Dificuldade na espalhabilidade e mistura homogénea, levando a
areas com excesso de agregados graidos.

. Trincas e Fissuras: O resfriamento rapido causa contracdo térmica, gerando fissuras na
superficie.
. Desagregamento (Ravelling): Perda de agregados graudos na superficie, tornando o

pavimento aspero e irregular.

. Baixa Resisténcia a Fadiga: A mistura torna-se fragil, suscetivel a trincas precoces sob
trafego.
. Permeabilidade: O excesso de vazios permite a entrada de agua, que ao congelar (em climas

frios) ou sob trafego, destréi a base do pavimento

Apéds levantamento das empresas que prestam servigcos nessa atividade na regido, com a
distancia maxima estimada de 100 km, localizamos oito (08) empresas que podem participar do
processo licitatério, conforme rela¢éo abaixo:

1 - Empresa Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ n° 03.222.465/0001-85,
situada no municipio de Francisco Beltrdo, localizada a 16,20 km de distancia ao local da obra;

2 - Empresa Pavimar Construtora de Obras, inscrita no CNPJ n° 79.569.398/0001-31, situada no
municipio de Francisco Beltr&o, localizada a 31,00 km de distancia ao local da obra;

3 — Empresa Sudopav Construtora Ltda, inscrita no CNPJ n° 26.499.438/0001-50, situada no
municipio de Coronel Vivida, localizada a 46,90 km de distancia ao local da obra;

Rua Candido Merlo, n® 290 | CEP 85.515-000 | Bom Sucesso do Sul - Parana
Fone/Fax (46) 3234-1135 | www.bomsucessodosul.pr.gov.br


http://www.bomsucessodosul.pr.gov.br/

MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL

ESTADO DO PARANA CNPJ 80.874.100/0001-86

4 - Empresa Britador Dal Ross Ltda, inscrita no CNPJ n° 81.669.350/0002-28, situada no municipio
de Vitorino, localizada a 38,90 km de distancia ao local da obra;

5 - Empresa Pedreira Santiago Ltda, inscrita no CNPJ n° 77.744.134/0001-41, situada no municipio
de Chopinzinho, localizada a 77,50 km de distancia ao local da obra;

6 — Empresa Concrevalle Concreto Valle do Iguacu Ltda, inscrita no CNPJ n° 11.279.026/0001-37,
situada no municipio de Dois Vizinhos, localizada a 59,40 km de distancia ao local da obra;

7 — Empresa Six Pavimentagao Ltda, inscrita no CNPJ n° 03.752.550/0001-55, situada no municipio
de Chopinzinho, localizada a 82,00 km de distancia ao local da obra;

8 — Empresa Cege Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ n°® 04.484.01/0001-89, situada no municipio de
Clevelandia, localizada a 89,00 km de distancia ao local da obra;

O entendimento se coaduna com o de outros especialistas do ramo, que defendem que a
distancia de transporte entre a usina de asfalto e o local da obra guarda uma relacdo direta na
manutenc¢do das caracteristicas ideais da mistura asfaltica, visto que, quanto maior for a distancia de
transporte, maior serd a perda de temperatura, com a consequente diminuicdo de qualidade: ‘E
fundamental, portanto, a producdo da mistura asfaltica em local o mais préximo possivel daquele da
execucado da obra, de forma a garantir a trabalhabilidade e uniformidade dessa mistura e também seu
desempenho previsto. No sentido de minimizar as possibilidades de reducdo de temperatura durante o
transporte da mistura asfaltica, e prevenir as dificuldades executivas e consequéncias no desempenho
da camada executada, recomenda-se que o tempo de transporte da mistura asfaltica da usina onde foi
produzida até o local da execucdo ndo exceda a uma hora.” (Consideracbes sobre Transporte e
Temperatura de Misturas Asfalticas, Prof. Jorge Luiz Ceratti, Laboratério de Pavimentacdo da UFRGS,
pags. 304-306).

Nas Literaturas e Normas pesquisas os relatos das perdas de temperatura no transporte, todas
relatam que a distancia da Usina deve ser mais préxima possivel.

Com base nos apontamentos acima, esta administracdo, preocupada na restricdo,
competitividade e ndo gerar danos ao erario, estendeu a distancia maxima da usina de CBUQ até o
local da obra para 100 km, sendo assim, verificamos que na regido possuem empresas com capacidade
para execucéo do objeto em questéo.

Bom Sucesso do Sul, 18 de agosto de 2026.

Fabio Janior de Oliveira
Diretor do Departamento de Obras e Servigos Urbanos
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