ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO CERRO AZUL

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,28	2.506,59		R$3.208,44	33,33%	R$4.277,81
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9,37	1.080,70	R$1,05	R$11.260,89	33,33%	R$15.014,15
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20,37	2.506,59	R$4,08	R$61.286,13	33,33%	R$81.712,79
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,77	2.830,80		R$2.179,72	33,33%	R$2.906,22
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,45	1.080,70		R$1.567,02	33,33%	R$2.089,30
TOTAL						R$79.502,19	33,33%	R$106.000,26

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

abril, 2023

OBSERVAÇÃO: A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a agosto de 2022 (Com desoneração)