ORÇAMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICAS EM PEDRAS IRREGULARES - TRECHO SÃO CRISTÓVÃO

Código DER PR	Itens	Unid.	Valor unitário (R$)	Qtd.	Custo Transp. (R$)	Total s/ BDI (R$)	BDI %	Total c/ BDI (R$)
53260	Colchão de argila p/paviment. Poliédrica (somente mão de obra)	m²	R$1,28	2.610,22		R$3.341,08	33,33%	R$4.454,66
53520	Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral	m	R$9,37	1.063,00	R$1,05	R$11.076,46	33,33%	R$14.768,24
52145	Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico	m²	R$20,37	2.610,22	R$4,08	R$63.819,88	33,33%	R$85.091,04
53265	Enchimento com argila (somente mão de obra)	m²	R$0,77	2.929,12		R$2.255,42	33,33%	R$3.007,15
57510	Contenção Lat. Com solo local (minimo 1,0 m de cada lado)	m²	R$1,45	1.063,00		R$1.541,35	33,33%	R$2.055,08
TOTAL						R$82.034,19	33,33%	R$109.376,19

DIOGO ROSSETTO - Engenheiro Civil - CREA-PR 109070/D

abril, 2023

OBSERVAÇÃO: A base para realização deste orçamento foi na planilha do "DER" referente a agosto de 2022 (Com desoneração)