



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL - PR

RUA CÂNDIDO MERLO, 290 - CENTRO
CEP: 85.515 - 000- FONE: (46) 3234-1135
e-mail: engenharia@bssul.pr.gov.br

EMPENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES
MOD. EXECUÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
LOCAL: RUA AMÉLIO RAVANELLI, PROLONGAMENTO DA AV. PE IVO ZOLLET, MARGINAL ROD. MUNICIPAL DOM AGOSTINHO E RUA FREDOMIRO GOMES
DATA: 12/03/2016

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	UNITÁRIO	VALOR		CÓDIGO DER	%
					TOTAL	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Placa de Obra (3,00 x 1,50 m) metálica	und	1,00	886,07	886,07	90000C	0,27%	
2	PAVIMENTAÇÃO							
2.1	Escarificação, regularização e compactação subleito.	m ²	9.798,96	2,69	26.359,21	-	8,12%	
2.2	Colchão de argila p/ pavimento poliédrico.	m ³	1.469,84	31,21	45.873,85	53260	14,14%	
2.3	Assentamento e rejunte de meio fio (concreto)	m	1.606,79	5,59	8.981,96	810200	2,77%	
2.4	Extração, Carga, Transporte, Preparo e assentamento	m ²	9.798,96	20,21	198.037,07	521450	61,03%	
2.5	Enchimento com argila para pavimento poliédrico	m ²	9.798,96	2,96	29.004,94	-	8,94%	
2.6	Contenção lateral c/ solo local para pavimentação poliédrica	m ²	2.368,19	1,34	3.173,37	-	0,98%	
3	SINALIZAÇÃO VERTICAL							
3.1	Placa sinalização c/ película refletiva, incluindo suporte metálico	und	21,00	478,23	10.042,83	-	3,10%	
3.2	Jogo de placas para identificação de logradouros	und	8,00	265,15	2.121,20	-	0,65%	
TOTAL DO ORÇAMENTO					324.480,50		100,00%	

Referencial de preços: SEDU - Março/2015

Nota 01: Fornecimento de meio-fios de concreto a cargo do município.

Nota 02: Carga e transporte da argila para colchão e enchimento, carga e transporte de pedras irregulares, compactação do pavimento e o emprego de máquinas e equipamentos necessários à execução da obra ficam a cargo da Prefeitura Municipal.

Leandro Valdisoh Guarez
Engenheiro Civil - CREA PR 84.217/D
Diretor do Departamento de Obras e Serviços Urbanos