

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS
ÁREA: 32.224,42m²

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
Total:									R\$ 2.951.103,59
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00
1		Serviços Preliminares							R\$ 1.793,52
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 310,65	R\$ 310,65	28,30 %	R\$ 398,56	R\$ 1.793,52
2		Limpeza e Execução de Base							R\$ 87.650,42
2.1	SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	32.224,42	M2	R\$ 2,12	R\$ 2,12	28,30 %	R\$ 2,72	R\$ 87.650,42
3		Pavimentação CBUQ							R\$ 2.792.808,78
3.1	Outros - 561130	Pintura de Ligação Excl Fornec Emulsão c/ Polimero	39.249,71	M2	R\$ 0,35	R\$ 0,35	28,30 %	R\$ 0,45	R\$ 17.662,37
3.2	Outros - 589420	Fornecimento de emulsão Asfáltica RR-1C	19,62	T	R\$ 3.748,59	R\$ 3.748,59	28,30 %	R\$ 4.809,44	R\$ 94.361,22
3.3	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	1.652,75	M3	R\$ 1.225,45	R\$ 1.225,45	28,30 %	R\$ 1.572,25	R\$ 2.598.536,19

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total
		CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019							
3.4	SINAPI - 93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	111.147,30	TXKM	R\$ 0,58	R\$ 0,58	28,30 %	R\$ 0,74	R\$ 82.249,00
4		Sinalização Vertical e Horizontal							R\$ 68.850,87
4.1	Outros - 822000	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina acrilica base solvente	1.749,26	M2	R\$ 30,68	R\$ 30,68	28,30 %	R\$ 39,36	R\$ 68.850,87

Bom Sucesso do Sul, dezembro de 2023.